

Committente: DIREZIONE REGIONALE INPS PER IL VENETO

Lavori: Lavori di adeguamento antincendio locali destinati ad archivio - Piano interrato - Direzione Provinciale Inps di Verona - SECONDO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Venezia, 26 Novembre 2015

Il Progettista

Lavori adeguamento alla normativa antincendio locali archivio piano interrato - Secondo stralcio
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Quadro Economico di Progetto	
Somma stanziata del progetto	350.000,00 E
Importo lavori a misura	
Importo lavori a corpo	267.009,01 E
Importo lavori in economia (soggetti a ribasso/aumento)	9.800,00 E
Importo totale lavori	276.809,01 E
Costo del personale (manodopera)	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	800,00 E
Importo soggetto a ribasso/aumento	276.809,01 E
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	800,00 E
Importo a base di gara	277.609,01 E
Somme a disposizione	
<i>Oneri suolo pubblico</i>	<i>4.000,00 E</i>
<i>Maggiori lavori imprevisi</i>	<i>5.000,00 E</i>
<i>I.V.A.</i>	<i>63.053,98 E</i>
Totale Somme a disposizione	72.053,98 E
Importo totale del progetto	349.662,99 E

Venezia, 26 Novembre 2015

Il Progettista