

INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio								
Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti 2° piano - Sede Provinciale INPS di Foggia via della Repubblica n. 18								
ripartizione per capitoli di spesa								
Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica								
n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto	8U2112010-01	8U2112014-01
Cap. A.1		Demolizioni e rimozioni						
1		Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	30.151,45	4,670196	15.404,39	2,386006	15.404,39	
2		Spicconatura parziale d'intonaco			966,17	0,149651	966,17	
3		Rimozione di serramenti interni ed esterni ...			7.887,42	1,221693	7.887,42	
4		Rimozione di pareti attrezzate e divisorie in legno ...			742,84	0,115059	742,84	
5		Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili ...			960,16	0,148720	960,16	
6		Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico sanitario o termico ...			2.264,63	0,350771	2.264,63	
7		Rimozione di condizionatori monosplit ...			595,54	0,092244	595,54	
8		Rimozione dei cassonetti avvolgibili esistenti (n.4) e chiusura dei vani eseguita ...			1.330,30	0,206052	1.330,30	
Cap. A.2		Opere edili grezze ed intonaci						
9		Murature e tramezzature in mattoni forati da 10/15 cm ...	65.309,34	10,115847	1.836,26	0,284421	1.836,26	
10		Murature di tamponamento spessore cm. 12 - REI 120 ...			10.527,98	1,630692	10.527,98	10.527,98
11		Parete in pannelli di cartongesso doppia lastra su ciascun lato dello spessore di cm.18 ...			22.197,33	3,438173	22.197,33	22.197,33
12		Lisciatura autolivellante per interni del pavimento ... mediante applicazione di prodotto cementizio			15.759,76	2,441049	15.759,76	15.759,76
13		Esecuzione di massetto (zona bagni) ...			319,37	0,049468	319,37	319,37
14		Esecuzione di intonaco civile ...			14.668,64	2,272044	14.668,64	14.668,64
Cap. A.3		Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa						
15		Pavimento in vinilico antistatico	43.599,90	6,753243	31.048,33	4,809115	31.048,33	
16		Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa da 80 x 10 mm in legno duro noce tanganica o			4.574,52	0,708553	4.574,52	4.574,52
17		Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura			7.977,05	1,235575	7.977,05	7.977,05
Cap. A.4		Infissi interni ed esterni						
18		rigenerazione controtelai ...	100.908,44	15,629838	468,14	0,072511	468,14	
19		infissi in lega di alluminio ...			66.944,25	10,369080	66.944,25	66.944,25
20		prove di tenuta e di isolamento termico ...			4.655,00	0,721019	4.655,00	4.655,00
21		coibentazione interna dei cassonetti ...			855,49	0,132508	855,49	855,49
22		pannelli di chiusura cassonetti ...			558,35	0,086484	558,35	558,35
23		persiane avvolgibili in pvc ...			6.500,34	1,006846	6.500,34	6.500,34
24		sola posa in opera di porte REI precedentemente rimosse ...			400,00	0,061957	400,00	400,00
25		Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ...			3.482,52	0,539412	3.482,52	3.482,52
26		Fornitura e posa in opera di porte interne in legno			14.704,35	2,277575	14.704,35	14.704,35
27		Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio			2.340,00	0,362446	2.340,00	2.340,00
Cap. A.5		Tinteggiature						
28		Stuccatura totale di superfici interne, con stucco emulsionato a due riprese,... superfici nuove	17.601,10	2,726256	595,03	0,092165	595,03	
29		Tinteggiatura a tempera su soffitti di vani interni ...			1.346,06	0,208493	1.346,06	1.346,06
30		Tinteggiatura con pittura lavabile ...			8.912,08	1,380403	8.912,08	8.912,08
31		rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico ...			6.708,43	1,039077	6.708,43	6.708,43
32		Verniciatura tubazioni idriche antincendio			39,50	0,006118	39,50	39,50
Cap. A.6		Controsoffitti e simili						
33		Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche con listelli in alluminio preverniciato	43.514,13	6,739959	38.668,20	5,989367	38.668,20	
34		Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio			4.845,93	0,750592	4.845,93	4.845,93
Cap. B.1		Impianto idrico sanitario						
35		Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili (2 bagni + 1 antibagno) ...	9.730,45	1,507162	9.277,90	1,437066	9.277,90	
36		Pilozzo in porcellana vetrificata			452,55	0,070096	452,55	452,55
Cap. B.2		Impianto idrico antincendio						
37		Adeguamento impianto idrico antincendi archivi ...	992,95	0,153799	992,95	0,153799	992,95	
Cap. B.3		Altri Sistemi attivi antincendio						
38		Fornitura e posa in opera di impianto di sovrappressione	26.536,32	4,110245	7.036,32	1,089865	7.036,32	
39		Fornitura e posa in opera di imp. rilevazione fumi e spegnimento incendi ...			19.500,00	3,020380	19.500,00	19.500,00
Cap. C.1		Impianto elettrico e cablaggio strutturato						
40		smantellamento	151.953,52	23,536274	7.315,93	1,133174	7.315,93	
41		scollegamento quadro di piano			961,09	0,148864	961,09	961,09
42		migrazione apparati armadio fonia dati			2.942,02	0,455693	2.942,02	2.942,02
43		org. Ill. Channel - Regent			14.874,04	2,303859	14.874,04	14.874,04
44		org. ill. Light Runner - Regent			3.645,53	0,564661	3.645,53	3.645,53
45		org. Ill. Stripe Dark - Regent			32.652,09	5,057524	32.652,09	32.652,09
46		org. ill. S tipo stagni per archivi			1.015,02	0,157218	1.015,02	1.015,02
47		punto luce dev. invertitore			704,30	0,109090	704,30	704,30
48		punto luce pulsante sottotraccia			335,40	0,051951	335,40	335,40
49		punto luce aggiuntivo in vista			697,40	0,108021	697,40	697,40
50		punto luce con corrugato pesante			255,96	0,039646	255,96	255,96
51		punto luce con canaline			1.409,46	0,218313	1.409,46	1.409,46
52		punto luce aggiuntivo con canaline			385,38	0,059692	385,38	385,38
53		punto luce in vista IP5X			296,66	0,045950	296,66	296,66
54		punto luce aggiuntivo in vista IP5X			352,04	0,054528	352,04	352,04
55		lampada emergenza 8W			3.142,44	0,486737	3.142,44	3.142,44
56		lampada emergenza 18W			4.616,00	0,714978	4.616,00	4.616,00
57		condutture linee elettriche dorsali			8.030,30	1,243823	8.030,30	8.030,30
58		condotti dorsali in canale metallico			5.071,30	0,785500	5.071,30	5.071,30
59		minicanale a battiscopa			3.919,40	0,607081	3.919,40	3.919,40
60		utilizzatori rete di fonia-dati			28.205,73	4,368821	28.205,73	28.205,73
61		cablaggio ed accessori armadio fonia-dati			4.256,70	0,659326	4.256,70	4.256,70
62		utilizzatori rete elettrica			14.234,04	2,204729	14.234,04	14.234,04
63		impianto di emergenza nei W.C.			690,72	0,106986	690,72	690,72
64		opere varie ripristino sist. central. Illum. Emergenza			2.935,81	0,454731	2.935,81	2.935,81
65		quadro elettrico impianto di climatizzazione			3.200,02	0,495655	3.200,02	3.200,02
66		impianto sonoro di allarme antincendio			4.508,30	0,698296	4.508,30	4.508,30
67		sistema di sgancio d'emergenza impianto elettrico	1.300,44	0,201427	1.300,44	1.300,44		
Cap. E.1		Impianto di climatizzazione						
68		Fornitura e posa in opera di unità motocondensante	155.316,57	24,057181	45.631,20	7,067875	45.631,20	
69		Fornitura e posa in opera di n. 31 (trentuno) unità interne a cassetta a 2 vie			61.690,00	9,555243	61.690,00	61.690,00
70		Fornitura e posa in opera di n. 2 (due) unità interne canalizzabili...			7.256,00	1,123891	7.256,00	7.256,00
71		Fornitura e posa in opera di n. 26 (ventisei) pannelli di comandi remoti...			6.968,00	1,079282	6.968,00	6.968,00
72		Realizzazione di circuito frigorifero per il collegamento della unità			17.219,33	2,667124	17.219,33	17.219,33
73		Realizzazione di linea BUS di comunicazione ...			3.449,22	0,534254	3.449,22	3.449,22
74		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale ...			1.387,65	0,214935	1.387,65	1.387,65
75		Realizzazione, in controsoffitto, di linea elettrica di alimentazione delle unità ...			5.946,17	0,921010	5.946,17	5.946,17
76		Realizzazione linea elettrica, in controsoffitto, di alimentazione della unità motocondensanti ...			1.348,00	0,208793	1.348,00	1.348,00
77		Realizzazione di impianto scarico condensa			4.000,00	0,619565	4.000,00	4.000,00
78		Realizzazione di impianto di estrazione aria per i gruppi WC			421,00	0,065209	421,00	421,00
TOTALI			645.614,17	100,000000	645.614,17	100,000000	286.114,81	359.499,36
							645.614,17	