

sommatoria voci di spesa

SCHEDA		categoria	importo totale	percentuali
1	Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	OG1	15.404,39	2,386006
2	Spicconatura parziale d'intonaco	OG1	966,17	0,149651
3	Rimozione di serramenti interni ed esterni ...	OG1	7.887,42	1,221693
4	Rimozione di pareti attrezzate e divisorie in legno ...	OG1	742,84	0,115059
5	Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili ...	OG1	960,16	0,148720
6	Rimozione di reti di tubazione di carico , scarico e terminali di impianto idrico sanitario o termico ...	OG1	2.264,63	0,350771
7	Rimozione di condizionatori monosplit ...	OG1	595,54	0,092244
8	Rimozione dei cassonetti avvolgibili esistenti (n.4) e chiusura dei vani eseguita ...	OG1	1.330,30	0,206052
9	Murature e tramezzature in mattoni forati da 10/15 cm	OG1	1.836,26	0,284421
10	Murature di tamponamento spessore cm. 12 - REI 120	OG1	10.527,98	1,630692
11	Parete in pannelli di cartongesso doppia lastra su ciascun lato dello spessore di cm.18 ...	OG1	22.197,33	3,438173
12	Lisciatura autolivellante per interni del pavimento ... mediante applicazione di prodotto cementizio ...	OG1	15.759,76	2,441049
13	Esecuzione di massetto (zona bagni) ...	OG1	319,37	0,049468
14	Esecuzione di intonaco civile ...	OG1	14.668,64	2,272044
15	Pavimento in vinilico antistatico	OG1	31.048,33	4,809115
16	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa da 80 x 10 mm in legno duro noce tanganica o verniciato ...	OG1	4.574,52	0,708553
17	Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura	OG1	7.977,05	1,235575
18	rigenerazione controtelai	OG1	468,14	0,072511
19	infissi in lega di alluminio	OG1	66.944,25	10,369080
20	prove di tenuta e di isolamento termico ...	OG1	4.655,00	0,721019
21	coibentazione interna dei cassonetti	OG1	855,49	0,132508
22	pannelli di chiusura cassonetti	OG1	558,35	0,086484
23	persiane avvolgibili in pvc	OG1	6.500,34	1,006846
24	sola posa in opera di porte REI precedentemente rimosse ...	OG1	400,00	0,061957
25	Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ...	OG1	3.482,52	0,539412
26	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno	OG1	14.704,35	2,277575
27	Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio	OG1	2.340,00	0,362446
28	Stuccatura totale di superfici interne , con stucco emulsionato a due riprese,... superfici nuove intonacate	OG1	595,03	0,092165
29	Tinteggiatura a tempera su soffitti di vani interni ...	OG1	1.346,06	0,208493
30	Tinteggiatura con pittura lavabile ...	OG1	8.912,08	1,380403
31	rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico	OG1	6.708,43	1,039077
32	Verniciatura tubazioni idriche antincendio	OG1	39,50	0,006118

33	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche con listelli in alluminio preverniciato 5/10, ...	OG1	38.668,20	5,989367
34	Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio	OG1	4.845,93	0,750592
35	Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili (2 bagni + 1 antibagno) ...	OG1	9.277,90	1,437066
36	Pilozzo in porcellana vetrificata	OG1	452,55	0,070096
37	Adeguamento impianto idrico antincendi archivi	OG1	992,95	0,153799
38	Fornitura e posa in opera di impianto di sovrappressione	OG1	7.036,32	1,089865
39	fornitura e posa in opera di imp. rilevazione fumi e spegnimento incendi	OS3	19.500,00	3,020380
40	smantellamento	OS30	7.315,93	1,133174
41	scollegamento quadro di piano	OS30	961,09	0,148864
42	migrazione apparati armadio fonia dati	OS30	2.942,02	0,455693
43	org. III. Channel - Regent	OS30	14.874,04	2,303859
44	org. ill. Light Runner - Regent	OS30	3.645,53	0,564661
45	org. III. Stripe Dark - Regent	OS30	32.652,09	5,057524
46	org. ill. S tipo stagni per archivi	OS30	1.015,02	0,157218
47	punto luce dev, invertitore	OS30	704,30	0,109090
48	punto luce pulsante sottotraccia	OS30	335,40	0,051951
49	punto luce aggiuntivo in vista	OS30	697,40	0,108021
50	punto luce con corrugato pesante	OS30	255,96	0,039646
51	punto luce con canaline	OS30	1.409,46	0,218313
52	punto luce aggiuntivo con canaline	OS30	385,38	0,059692
53	punto luce in vista IP5X	OS30	296,66	0,045950
54	punto luce aggiuntivo in vista IP5X	OS30	352,04	0,054528
55	lampada emergenza 8W	OS30	3.142,44	0,486737
56	lampada emergenza 18W	OS30	4.616,00	0,714978
57	condutture linee elettriche dorsali	OS30	8.030,30	1,243823
58	condotti dorsali in canale metallico	OS30	5.071,30	0,785500
59	minicanale a battiscopa	OS30	3.919,40	0,607081
60	utilizzatori rete di fonia-dati	OS30	28.205,73	4,368821
61	cablaggio ed accessori armadio fonia-dati	OS30	4.256,70	0,659326
62	utilizzatori rete elettrica	OS30	14.234,04	2,204729
63	impianto di emergenza nei W.C.	OS30	690,72	0,106986
64	opere varie ripristino sist. central. Illum. Emergenza	OS30	2.935,81	0,454731
65	quadro elettrico impianto di climatizzazione	OS30	3.200,02	0,495655
66	impianto sonoro di allarme antincendio	OS30	4.508,30	0,698296
67	sistema di sgancio d'emergenza impianto elettrico	OS30	1.300,44	0,201427

68	Fornitura e posa in opera di unità motocondensante	OS28	45.631,20	7,067875
69	Fornitura e posa in opera di n. 31 (trentuno) unità interne a cassetta a 2 vie	OS28	61.690,00	9,555243
70	Fornitura e posa in opera di n. 2 (due) unità interne canalizzabili....	OS28	7.256,00	1,123891
71	Fornitura e posa in opera di n. 26 (ventisei) pannelli di comandi remoti....	OS28	6.968,00	1,079282
72	Realizzazione di circuito frigorifero per il collegamento della unità	OS28	17.219,33	2,667124
73	Realizzazione di linea BUS di comunicazione ...	OS28	3.449,22	0,534254
74	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale ...	OS28	1.387,65	0,214935
75	Realizzazione, in controsoffitto, di linea elettrica di alimentazione delle unità ...	OS28	5.946,17	0,921010
76	Realizzazione linea elettrica, in controsoffitto, di alimentazione della unità motocondensanti ...	OS28	1.348,00	0,208793
77	Realizzazione di impianto scarico condensa	OS28	4.000,00	0,619565
78	Realizzazione di impianto di estrazione aria per i gruppi WC	OS28	421,00	0,065209
TOTALI			645.614,17	100,000000
CATEGORIE		OG1	338.344,08	52,406545
		OS30	151.953,52	23,536274
		OS28	155.316,57	24,057181
			645.614,17	100,000000